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ALGEMENE VOORWAARDEN 
Nonon Architectuur gevestigd te 
Albergen en Raalte, ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel te 
Enschede onder het nummer: 
92854095 
 
Artikel 1 - Algemeen 
1.1 Deze voorwaarden zijn van 
toepassing op iedere aanbieding, 
offerte en/of overeenkomst tussen 
Nonon Architectuur en 
Opdrachtgever waarop Nonon 
Architectuur deze voorwaarden van 
toepassing heeft verklaard, voor 
zover van deze voorwaarden niet 
door partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk is afgeweken. Algemene 
voorwaarden gehanteerd door 
Opdrachtgever gelden niet, tenzij 
deze uitdrukkelijk schriftelijk door 
de Nonon Architectuur zijn 
aanvaard. 
1.2 De onderhavige voorwaarden 
zijn eveneens van toepassing op 
overeenkomsten met Nonon 
Architectuur, voor de uitvoering 
waarvan door Nonon Architectuur 
derden dienen te worden 
betrokken. 
1.3 Indien één of meerdere 
bepalingen in deze algemene 
voorwaarden op enig moment 
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of 
vernietigd mochten worden, dan 
blijft het overigens in deze 
algemene voorwaarden bepaalde 
volledig van toepassing. Nonon 
Architectuur en Opdrachtgever 
zullen alsdan in overleg treden 
teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige of 

vernietigde bepalingen overeen te 
komen, waarbij zoveel als mogelijk 
het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepalingen in acht 
wordt genomen. 
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat 
omtrent de uitleg van één of 
meerdere bepalingen van deze 
algemene voorwaarden, dan dient 
de uitleg plaats te vinden ‘naar de 
geest’ van deze bepalingen. 
1.5 Indien zich tussen partijen een 
situatie voordoet die niet in deze 
algemene voorwaarden geregeld is, 
dan dient deze situatie te worden 
beoordeeld naar de geest van deze 
algemene voorwaarden. 
1.6 Indien Nonon Architectuur niet 
steeds strikte naleving van deze 
voorwaarden verlangt, betekent dit 
niet dat de bepalingen daarvan niet 
van toepassing zijn, of dat Nonon 
Architectuur in enigerlei mate het 
recht zou verliezen om in andere 
gevallen de stipte naleving van de 
bepalingen van deze voorwaarden 
te verlangen. 
 
Artikel 2 - Offertes en 
opdrachtbevestigingen 
2.1 Offertes van Nonon 
Architectuur zijn geheel vrijblijvend 
en kunnen, tot het moment dat 
Nonon Architectuur de opdracht 
heeft bevestigd, worden herroepen. 
2.2 Een verstrekte opdracht, waarbij 
de diensten en activiteiten van 
Nonon Architectuur staan 
omschreven, wordt door Nonon 
Architectuur schriftelijk al dan niet 
via e-mail bevestigd en door 
Opdrachtgever voor akkoord 

ondertekend of schriftelijk al dan 
niet per e-mail bevestigd. 
Mondelinge afspraken en bedingen 
zijn slechts bindend nadat deze 
schriftelijk al dan niet via e-mail 
door Nonon Architectuur zijn 
bevestigd.  
2.3 Het bepaalde in lid 2 van dit 
artikel laat onverlet de mogelijkheid 
van beide partijen om de 
totstandkoming van de opdracht 
door andere middelen te bewijzen.  
2.4 Indien geen van beide partijen 
de opdracht schriftelijk heeft 
bevestigd, of de 
opdrachtbevestiging nog niet voor 
akkoord door Opdrachtgever is 
ondertekend, en Opdrachtgever er 
desondanks mee instemt dat Nonon 
Architectuur aanvangt met de 
uitvoering van de opdracht, dan 
wordt Opdrachtgever geacht de 
opdracht conform de offerte te 
hebben verstrekt. 
 
Artikel 3 – Uitvoering opdracht 
3.1 Nonon Architectuur verricht zijn 
werk naar beste weten en kunnen 
conform de eisen van goed 
vakmanschap. Een en ander op 
grond van de op dat moment 
bekende stand der wetenschap.  
3.2 Is voor de uitvoering van 
bepaalde werkzaamheden of voor 
de levering van bepaalde zaken een 
termijn overeengekomen of 
opgegeven, dan is dit nimmer een 
fatale termijn. Bij overschrijding van 
een termijn dient Opdrachtgever 
Nonon Architectuur derhalve 
schriftelijk in gebreke te stellen. 
Nonon Architectuur dient daarbij 



 

 

een redelijke termijn te worden 
geboden om alsnog uitvoering te 
geven aan de overeenkomst. 
3.3 Opdrachtgever verschaft tijdig 
alle informatie en neemt tijdig de 
beslissingen die voor een goede 
uitvoering van de opdracht 
noodzakelijk zijn. Hierbij vertrouwt 
Nonon Architectuur op de 
correctheid van de verstrekte 
gegevens en informatie door of 
namens Opdrachtgever. Mocht 
tijdens de uitvoering van de 
opdracht blijken dat deze informatie 
onvoldoende, te laat dan wel niet 
correct was en aanpassingen van de 
opdracht noodzakelijk zijn, dan 
zullen de bijkomende kosten die 
daarvan het gevolg zijn als 
meerwerk bij Opdrachtgever in 
rekening worden gebracht. 
3.4 Opdrachtgever geeft geen 
opdrachten, orders of aanwijzingen 
ter zake het project aan derden, 
zonder Nonon Architectuur daarin 
te kennen.   
3.5 Nonon Architectuur heeft het 
recht bepaalde werkzaamheden te 
laten verrichten door derden. De 
toepasselijkheid van artikel 7:404, 
7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
Artikel 4 – Honoraria, 
bureaukosten en kosten van 
derden 
4.1 De honorering van Nonon 
Architectuur kan als volgt worden 
overeengekomen: 
a) volgens een percentage van de 
uiteindelijke verbouw -en 
inrichtingssom van het project, 

vermeerderd met in rekening 
gebracht meerwerk (evt. 
aannemers); of 
b) op basis van een van tevoren 
vastgesteld uurtarief; of 
c) door een vast bedrag, exclusief 
de door Opdrachtgever 
verschuldigde omzetbelasting, af te 
spreken.  
4.2 De in lid 1 bedoelde honorering 
is exclusief bureaukosten, reis- en 
verblijfskosten, lichtdruk- en 
plotkosten, kosten van adviseurs, 
kosten voor het (doen) houden van 
toezicht op de uitvoering van de 
bouw, kosten van 
revisietekeningen, kosten van het 
(doen) opmeten en het in tekening 
brengen van bestaande toestanden. 
De kosten worden afzonderlijk zo 
veel mogelijk gespecificeerd aan 
Opdrachtgever in rekening 
gebracht. 
4.3 Een afzonderlijke vergoeding is 
verschuldigd voor kosten die 
onvoorzien waren ten tijde van het 
aanvaarden van de opdracht.  
 
Artikel 5– Honoraria bij gewijzigde 
opdracht 
5.1 Opdrachtgever is een 
afzonderlijke vergoeding 
verschuldigd voor aanvullende 
werkzaamheden (meerwerk) die 
Nonon Architectuur verricht ten 
gevolge van: 
(a)gewijzigde 
(overheids)voorschriften of 
overheidsbeperkingen; of 
(b) wijziging van het ontwerp op 
verzoek van Opdrachtgever, nadat 

het ontwerp is vastgesteld of 
goedgekeurd.  
5.2 Nonon Architectuur informeert 
Opdrachtgever tijdig over de aard 
van de aanvullende 
werkzaamheden en bijkomende 
kosten, tenzij dit door 
omstandigheden niet mogelijk is en 
het verrichten van de aanvullende 
werkzaamheden geen uitstel 
toelaat of ernstige vertraging 
oplevert. 
 
Artikel 6 – Betaling en 
invorderingskosten 
6.1 Declaraties van Nonon 
Architectuur dienen binnen 21 
dagen na declaratiedatum te 
worden voldaan op IBAN-rekening 
NL92 RABO 0380 9678 39 t.n.v. 
Nonon Architectuur. Na het 
verstrijken van deze 
betalingstermijn is Opdrachtgever 
van rechtswege in verzuim, zonder 
dat een nadere ingebrekestelling is 
vereist. In dat geval worden alle 
vorderingen van Nonon 
Architectuur terstond opeisbaar. 
6.2 Nonon Architectuur heeft het 
recht zijn honorarium maandelijks 
in rekening te brengen voor 
verrichte werkzaamheden. 
6.3 Vanaf het moment dat 
Opdrachtgever in verzuim is ten 
aanzien van enige 
betalingsverplichting is een rente 
over het openstaande bedrag 
verschuldigd van 1,5% per maand, 
met als minimum in ieder geval de 
op dat moment geldende wettelijke 
rente. Alle gemaakte kosten om 
voldoening van de declaratie te 



 

 

verkrijgen, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke kosten, zijn voor 
rekening van Opdrachtgever. 
6.4 Indien de invordering van een 
declaratie leidt tot een gerechtelijke 
procedure, dient Opdrachtgever de 
door Nonon Architectuur gemaakte 
werkelijke advocatenkosten en 
kosten voor rechtsbijstand te 
vergoeden.  
6.5 Nonon Architectuur heeft het 
recht de door Opdrachtgever 
gedane betalingen te laten strekken 
in de eerste plaats in mindering van 
de kosten, vervolgens in mindering 
van de opengevallen rente en 
tenslotte in mindering van de 
hoofdsom en de lopende rente.  
6.6 Opdrachtgever is nimmer 
gerechtigd tot verrekening van het 
door hem aan Nonon Architectuur 
verschuldigde. Bezwaren tegen de 
hoogte van een factuur schorten de 
betalingsverplichting niet op. 
Opdrachtgever die geen beroep 
toekomt op afdeling 6.5.3 (de 
artikelen 231 tot en met 247 boek 6 
BW) is evenmin gerechtigd om de 
betaling van een factuur om een 
andere reden op te schorten. 
6.7 In geval van (voorgenomen) 
liquidatie, van (aanvrage van) 
surséance van betaling of 
faillissement, van beslaglegging - 
indien en voor zover het beslag niet 
binnen drie maanden is opgeheven 
- ten laste van Opdrachtgever, van 
schuldsanering of een andere 
omstandigheid waardoor 
Opdrachtgever niet langer vrijelijk 
over zijn vermogen kan beschikken, 
is Opdrachtgever verplicht zulks 

terstond schriftelijk aan Nonon 
Architectuur mede te delen. 
Ditzelfde geldt indien 
Opdrachtgever zijn bedrijf in een 
andere rechtsvorm omzet, of aan 
een derde overdraagt, dan wel de 
plaats van vestiging en/of zijn 
woonplaats naar het buitenland 
verplaatst. Het staat Nonon 
Architectuur vrij om in genoemde 
gevallen de overeenkomst terstond 
en met directe ingang op te zeggen 
danwel de order of overeenkomst 
te annuleren, zonder enige 
verplichting zijnerzijds tot betaling 
van enige schadevergoeding of 
schadeloosstelling. De vorderingen 
van Nonon Architectuur op 
Opdrachtgever zijn in dat geval 
onmiddellijk en integraal opeisbaar. 
 
Artikel 7 – Duur en beëindiging 
7.1 De opdracht kan tussentijds 
worden opgezegd, zonder dat er 
sprake is van verwijtbaar 
tekortschieten door een der 
partijen in de nakoming van de 
opdracht. Deze opzegging dient 
plaats te vinden per aangetekend 
schrijven met vermelding van de 
reden van opzegging. 
7.2 Bij tussentijdse beëindiging van 
de opdracht door Opdrachtgever 
zonder dat er sprake is van 
tekortschieten in nakoming van de 
opdracht door Nonon Architectuur, 
alsmede bij tussentijdse beëindiging 
door Nonon Architectuur wegens 
verwijtbaar handelen van 
Opdrachtgever, is Nonon 
Architectuur gerechtigd te 
vorderen: 

(a) 125% van het honorarium, 
berekend naar de stand van de 
werkzaamheden ten tijde van de 
opzegging; 
(b) de vergoeding van alle gemaakte 
en nog te maken kosten, 
voortvloeiend uit de verplichtingen 
die Nonon Architectuur ten tijde 
van de opzegging reeds is 
aangegaan met het oog op de 
vervulling van de opdracht. 
 
Artikel 8 – Vertraging in de 
uitvoering van de opdracht 
8.1 Indien de vervulling van de 
opdracht wordt vertraagd of 
onderbroken door omstandigheden 
die Nonon Architectuur niet kunnen 
worden toegerekend, dan is 
Opdrachtgever verplicht de kosten 
die deze vertraging tot gevolg heeft 
te betalen respectievelijk aan 
Nonon Architectuur te vergoeden. 
Voor zover mogelijk zal Nonon 
Architectuur Opdrachtgever tijdig 
informeren over de vertraging en de 
kosten die dit met zich meebrengt.  
 
Artikel 9 – Afwijkingen van 
ontwerp 
9.1 Door bevestiging van de 
overeenkomst gaat Opdrachtgever 
akkoord met de artistieke vrijheid 
van Nonon Architectuur en geeft 
deze daarmee alle ruimte het 
ontwerp naar eigen inzicht, 
uiteraard aan de hand van het 
programma van eisen, vorm te 
geven. 
9.2 Afwijkingen van geringe 
betekenis tussen enerzijds het 
geleverde werk van Nonon 



 

 

Architectuur en anderzijds het 
oorspronkelijke ontwerp kunnen 
geen reden vormen voor afkeuring, 
korting, schadevergoeding of 
ontbinding van de opdracht. 
Afwijkingen die, alle 
omstandigheden in aanmerking 
genomen, in redelijkheid geen of 
een ondergeschikte invloed hebben 
op de gebruikswaarde van het 
ontwerp, worden steeds geacht 
afwijkingen van geringe betekenis 
te zijn. 
9.3 Bij de beoordeling van de juiste 
vervulling van de opdracht blijft de 
esthetische waarde buiten 
beschouwing. 
 
Artikel 10 – Eigendoms- en 
auteursrechten 
10.1 Originelen van tekeningen, 
schetsen, 3D impressies, bestekken, 
begrotingen, rapporten en andere 
bescheiden die Nonon Architectuur 
bij de vervulling van de opdracht 
heeft vervaardigd, blijven zijn 
eigendom, ongeacht of deze ter 
beschikking zijn gesteld aan 
Opdrachtgever of aan derden. 
10.2 Nonon Architectuur heeft met 
uitsluiting van ieder ander het recht 
van verwezenlijking, 
openbaarmaking, verveelvoudiging 
en herhaling van zijn ontwerpen, 
schetsen, foto’s en alle andere 
afbeeldingen van het ontwerp, zoals 
bedoeld in de Auteurswet 1912 of 
de Beneluxwet inzake tekeningen 
en modellen, ongeacht of deze aan 
Opdrachtgever of aan derden ter 
beschikking zijn gesteld. Nonon 
Architectuur heeft met uitsluiting 

van ieder ander het recht van 
openbaarmaking en publiceren op 
het internet, social media, etcetera, 
van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s 
en alle andere afbeeldingen van het 
ontwerp, ongeacht of deze aan 
Opdrachtgever of aan derden ter 
beschikking zijn gesteld.  
10.3 Na voltooiing van de opdracht 
rust op Nonon Architectuur geen 
bewaarplicht met betrekking tot het 
geleverde en/of de daarvoor 
gebruikte materialen en/of 
gegevens. 
 
Artikel 11 – Aansprakelijkheid 
11.1 Indien bepaalde onderdelen 
van het project, waaronder 
constructieve en installatieve 
adviezen, door externe deskundigen 
worden vervuld, is Nonon 
Architectuur voor deze onderdelen 
en voor het handelen van deze 
derden niet aansprakelijk. Bedoelde 
derden dienen in het voorkomende 
geval zelfstandig te worden 
aangesproken.  
11.2 Nonon Architectuur is niet 
aansprakelijk voor schade, van 
welke aard ook, ontstaan doordat 
Nonon Architectuur is uitgegaan 
van door of namens de 
Opdrachtgever verstrekte onjuiste 
en/of onvolledige gegevens. 
11.3 Nonon Architectuur is niet 
aansprakelijk voor indirecte schade 
van Opdrachtgever of derden, 
waaronder in ieder geval vallen 
gevolgschade, bedrijfsschade, 
omzet- en/of winstderving, 
waardevermindering van 
producten, schade als gevolg van 

het niet verkrijgen en/of behouden 
van subsidies en/of vergunningen, 
materiële en immateriële 
letselschade en kosten die met de 
uitvoering van het project gemoeid 
zouden zijn als de opdracht van de 
aanvang af goed zou zijn 
uitgevoerd. 
11.4 Nonon Architectuur is bevoegd 
om fouten waarvoor hij 
aansprakelijk is voor eigen rekening 
te herstellen en/of de uit die fouten 
voortvloeiende schade te beperken 
of op te heffen. 
11.5 Indien het ontwerp van Nonon 
Architectuur niet kan worden 
uitgevoerd voor het geraamde 
bedrag en deze omstandigheid te 
wijten is aan Nonon Architectuur, 
dan is Nonon Architectuur slechts 
gehouden zijn ontwerp te herzien 
zonder dat hij aansprakelijk is voor 
extra kosten. 
11.6 Indien Opdrachtgever enig aan 
de opdracht verbonden 
schaderisico heeft verzekerd of aan 
derden heeft overgedragen, dan is 
hij gehouden zijn rechten tegenover 
de verzekeringsmaatschappij of 
bedoelde derde over te dragen aan 
Nonon Architectuur, bij gebreke 
waarvan de aansprakelijkheid van 
Nonon Architectuur met het bedrag 
van de uitkering wordt verminderd. 
11.7 In geval van aansprakelijkheid 
van Nonon Architectuur, is deze 
voor de te vergoeden schade per 
opdracht steeds beperkt tot een 
bedrag gelijk aan zijn honorarium 
voor die opdracht, althans dat 
gedeelte van de opdracht waar de 
aansprakelijkheid op ziet. Onder 



 

 

honorarium wordt verstaan het 
bedrag bedoeld in artikel 4 lid 1, 
exclusief de kosten genoemd in 
artikel 4 lid 2. 
11.8 Ieder recht op 
schadevergoeding vervalt, indien de 
vordering niet binnen 14 dagen na 
het constateren van de schade of 
het gebrek schriftelijk aan Nonon 
Architectuur kenbaar is gemaakt. In 
ieder geval vervalt elke vordering 
tot schadevergoeding indien deze 
niet binnen één jaar na de dag 
waarop de opdracht door voltooiing 
of opzegging is geëindigd, in rechte 
aanhangig is gemaakt.  
 
Artikel 12: Vrijwaring 
12.1 Opdrachtgever vrijwaart 
Nonon Architectuur of door Nonon 
Architectuur bij de opdracht 
ingeschakelde personen voor alle 
aanspraken van derden 
voortvloeiend uit de toepassingen 
of het gebruik van het resultaat van 
de opdracht. 
12.2 Opdrachtgever vrijwaart 
Nonon Architectuur voor 
aanspraken met betrekking tot 
rechten van intellectuele eigendom 
op door Opdrachtgever verstrekte 
materialen of gegevens, die bij de 
uitvoering van de opdracht worden 
gebruikt. 
12.3 Indien Nonon Architectuur 
door derden mocht worden 
aangesproken, dan is 
Opdrachtgever gehouden, op haar 
kosten, Nonon Architectuur zowel 
buiten als in rechte bij te staan en 
onverwijld al hetgeen te doen dat 
van hem in dat geval verwacht mag 

worden. Mocht Opdrachtgever in 
gebreke blijven in het nemen van 
adequate maatregelen, dan is 
Nonon Architectuur, zonder 
ingebrekestelling, gerechtigd zelf 
daartoe over te gaan. Alle kosten en 
schade aan de zijde van Nonon 
Architectuur en derden daardoor 
ontstaan, komen integraal voor 
rekening en risico van 
Opdrachtgever. 
 
Artikel 13 – Overmacht 
13.1 Onder overmacht wordt 
verstaan elke omstandigheid die 
nakoming van de opdracht blijvend 
of tijdelijk verhindert en die niet aan 
Nonon Architectuur kan worden 
toegerekend, zoals stakingen in 
bedrijven waarmee Nonon 
Architectuur overeenkomsten heeft 
gesloten, een algemeen gebrek aan 
de benodigde grondstoffen, niet 
voorzienbare vertraging bij 
toeleveranciers, alsmede het geval 
dat Nonon Architectuur geestelijk of 
lichamelijk verhinderd is, dan wel 
door ernstige 
familieomstandigheden verhinderd 
is, de opdracht naar behoren te 
vervullen. 
13.2 Nonon Architectuur heeft ook 
het recht zich op overmacht te 
beroepen, indien de omstandigheid 
die overmacht veroorzaakt eerst 
pas intreedt nadat Nonon 
Architectuur zijn verbintenis had 
moeten nakomen.  
13.3 In geval van overmacht heeft 
Nonon Architectuur het recht om 
zijn verplichting op te schorten. 
Indien de verhindering van 

nakoming als gevolg van overmacht 
langer dan één maand voortduurt, 
zijn beide partijen bevoegd de 
overeenkomst te ontbinden, zonder 
dat een van de partijen 
schadeplichtig is. 
13.4 Indien Nonon Architectuur bij 
het intreden van de overmacht al 
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan, of slechts beperkt 
aan zijn verplichtingen kan voldoen, 
is Nonon Architectuur gerechtigd dit 
deel afzonderlijk te declareren en is 
Opdrachtgever gehouden deze 
declaratie te voldoen. 
 
Artikel 14 – Ontbinding 
14.1 Indien na het sluiten van de 
overeenkomst aan Nonon 
Architectuur omstandigheden ter 
kennis komen die goede grond 
geven te vrezen dat Opdrachtgever 
niet aan zijn verplichtingen zal 
voldoen, is Nonon Architectuur 
gerechtigd de overeenkomst van 
opdracht zonder rechterlijke 
tussenkomst geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden en vergoeding van 
kosten, schade en rente te 
vorderen, tenzij Opdrachtgever op 
eerste verzoek passende zekerheid 
aanbiedt voor de nakoming van 
diens verplichtingen. 
 
Artikel 15 – Toepasselijk recht en 
geschillenbeslechting 
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen 
waarbij Nonon Architectuur partij is, 
is uitsluitend het Nederlands recht 
van toepassing, ook indien aan een 
verbintenis geheel of gedeeltelijk in 
het buitenland uitvoering wordt 



 

 

gegeven of indien de bij de 
rechtsbetrekking betrokken partij 
aldaar woonplaats heeft. De 
toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag wordt uitgesloten. 
15.2 De rechter in de 
vestigingsplaats van Nonon 
Architectuur is bij uitsluiting 
bevoegd van geschillen kennis te 
nemen, tenzij de wet dwingend 
anders voorschrijft. Niettemin heeft 
Nonon Architectuur het recht het 
geschil voor te leggen aan de 
volgens de wet bevoegde rechter. 
15.3 Partijen zullen eerst een 
beroep op de rechter doen nadat zij 
zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in 
onderling overleg te beslechten. 
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